附件3

	汇彩园店经营调整工程量清单

	序号
	项目名称
	项目描述
	数量
	单位
	单价
	合价
	备注

	1
	竹编网拆除
	竹编切割拆除、搬运至指定集中堆放点
	51.44 
	m2
	
	
	拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内

	2
	多孔砖拆除
	200mm厚多孔砖拆除，30mm厚水泥砂浆抹灰层拆除、墙面乳胶漆拆除，堆放至集中堆放点
	153.80 
	m2
	
	
	拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内

	3
	石膏板隔墙拆除
	100厚石膏板隔墙拆除，搬运至集中堆放点
	52.53 
	m2
	
	
	拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内

	4
	玻璃窗拆除
	铝合金黑色边框拆除，12mm厚钢化玻璃拆除
	19.48 
	m2
	
	
	拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内

	5
	混凝土地面拆除厚度
	C30混凝土地面拆除，厚度大于250mm，采用小型破碎机入场破碎
	30.00 
	m2
	
	
	拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内

	6
	水泥砂浆地面
	水泥砂浆找平层厚度大于50mm，水泥水泥砂浆需要进行压光处理
	30.00 
	m2
	
	
	

	7
	防腐木地板拆除
	100*100*5镀锌矩管拆除，防腐木地板拆除
	24.51 
	m2
	
	
	拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内

	8
	瓷砖踢脚线拆除
	墙面踢脚线拆除，踢脚线粘接层拆除
	55.00 
	m2
	
	
	拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内

	9
	实木平台板拆除
	实木窗台板板厚度50mm拆除
	1.69 
	m2
	
	
	拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内

	10
	实木门拆除
	实木门及门框拆除
	5.67 
	m2
	
	
	拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内

	11
	石膏板吊顶拆除
	轻钢龙骨石膏板吊顶拆除，丝杆拆除、吊件拆除、石膏板拆除
	41.76 
	m2
	
	
	拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内

	12
	钢楼梯拆除
	钢结构楼梯梯段、梯板拆除,残值施工单位处理，价格综合考虑
	10.60 
	m2
	
	
	

	13
	玻璃隔断拆除
	12mm厚钢化玻璃隔断拆除
	9.60 
	m2
	
	
	拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内

	14
	不锈钢栏杆拆除
	不锈钢栏杆扶手拆除，高度1.1m
	8.00 
	m
	
	
	拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内

	15
	线路梳理
	拆除前，需要将现场线路梳理清楚，断电作业
	3.00 
	工日
	
	
	

	16
	筒灯拆除
	拆除后做好成品保护、搬运至甲方指定地点，50KM以内
	14.00 
	个
	
	
	损坏需照价赔偿

	17
	轨道拆除
	拆除后做好成品保护、搬运至甲方指定地点，50KM以内
	55.80 
	个
	
	
	

	18
	射灯拆除
	拆除后做好成品保护、搬运至甲方指定地点，50KM以内
	93.00 
	个
	
	
	

	19
	LED长条灯拆除
	拆除后做好成品保护、搬运至甲方指定地点，50KM以内
	21.00 
	个
	
	
	

	20
	LED平板灯拆除
	拆除后做好成品保护、搬运至甲方指定地点，50KM以内
	2.00 
	个
	
	
	

	21
	天花机内、外机拆除
	拆除后做好成品保护、搬运至甲方指定地点，50KM以内
	4.00 
	台
	
	
	

	22
	造型圆柱拆除
	木条骨架拆除、双层阻燃板拆除、双层石膏板拆除（保护拆除）
	3.00 
	根
	
	
	拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内

	23
	实木座位拆除
	保护性拆除
	1.00 
	处
	
	
	拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内

	24
	红砖砌筑
	120厚红砖砌筑，两面抹灰
	111.60 
	m2
	
	
	

	25
	石膏板隔墙
	双面石膏板轻钢龙骨隔断，
	91.92 
	m2
	
	
	

	26
	墙面乳胶漆
	墙面乳胶漆，石膏找平、腻子结合层、底漆一遍、面漆两遍
	229.60 
	m2
	
	
	

	27
	建渣清运费
	建筑垃圾装车、拉运至倒场
	8.00 
	车
	
	
	

	28
	实木门
	成品实木门
	2.00 
	樘
	
	
	

	29
	铝合金窗
	1000*1200铝合金窗
	2.00 
	扇
	
	
	

	30
	办公室水电
	照明，插座，给排水布置
	25.00 
	m2
	
	
	

	31
	空调移机
	移机，铜管按8m考虑，加氟
	1.00 
	台
	
	
	

	32
	花纹钢板楼板
	80*40矩管钢架，5mm花纹钢板
	12.00 
	m2
	
	
	

	33
	开门洞含加固
	2100*900，门洞加固
	2.00 
	个
	
	
	

	34
	工程暂列金
	暂估费用，不可竞争，最终按照实际工程量进行结算
	1.00 
	项
	
	9000.00 
	

	35
	安全文明施工费
	3%
	
	
	
	
	

	36
	项目管理费
	5%
	
	
	
	
	

	37
	不含税合计
	
	
	
	
	
	

	38
	税金
	3%
	
	
	
	
	

	39
	含税合计
	
	
	
	
	
	





